



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา  
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อดทดแทน) หมู่ที่ ๖  
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อดทดแทน) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อดทดแทน) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๖,๕๙๐.๘๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๓ แบบ พร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวสุภาพร มากขาว กรรมการ
  ๓. นายยุทธนันท์ กวางทะวาย กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อบาดาล) หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                             | ค่าก่อสร้าง             | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1        | ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายวินัย หนูวงศ์ (บ่อบาดาล) หมู่ที่ 5<br>- ค่าก่อสร้าง<br>- ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | 401,214.89<br>25,375.99 |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                                                              | 426,590.88              |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                                                                                     | 426,590.88              |          |
|          | (สี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)                                              |                         |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวิชาญ นาเกลือ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภาพร มากขาว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายยุทธนันท์ กวางทะววย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อดทดแทน) หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ประ.4 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวินาที 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | ค่าวัสดุ<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                                         |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | กลุ่มงานค่างานส่วนต้นทุน                        | 51,568.33                     | 1.3091   | 67,508.11                               |                                                  |
| 2        | กลุ่มงานค่างานส่วน ค่างานส่วนไม่พิจารณาปรับราคา | 333,706.78                    | -        | 333,706.78                              |                                                  |
|          | เงื่อนไข                                        |                               |          |                                         |                                                  |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%                    |                               |          |                                         |                                                  |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%                  |                               |          |                                         |                                                  |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%                     |                               |          |                                         |                                                  |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%                     |                               |          |                                         |                                                  |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้าง                              |                               |          | 401,214.89                              |                                                  |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                                  |                               |          | 401,214.89                              |                                                  |
|          | ตัวอักษร                                        |                               |          |                                         | (สี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวิชาญ นาเกลือ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภาพร มากขาว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายยุทธนันท์ กวางทะวาย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อบาดาล) หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ พร.4 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | ค่างาน                                                | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 1        | กลุ่มงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 23,715.88                                             | 1.07                | 25,375.99   |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้าง                   |                                                       |                     | 25,375.99   |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                       |                                                       |                     | 25,375.99   |          |
| ตัวอักษร |                                      | (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) |                     |             |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวิชาญ นาเกลือ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวสุภาพร มากขาว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายยุทธนันท์ กวางทะวาย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อทดแทน) หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง 30.37 บาท / ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                            | จำนวน  | หน่วย    | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
|              |                                                   |        |          | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |            |
| 1            | กลุ่มงานชุดเจาะบ่อบาดาล                           |        |          |                  |            |              |           |                       |            |
|              | -ค่าธรรมเนียมขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาล              | 1.00   | จุด      | 500.00           | 500.00     | -            | -         | 500.00                |            |
|              | -สำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า | 1.00   | จุด      | 1,722.28         | 1,722.28   | -            | -         | 1,722.28              |            |
|              | -ชุดเจาะบ่อบาดาล (จำนวน 1 บ่อ)                    | 150.00 | เมตร     | 2,192.57         | 328,885.50 | -            | -         | 328,885.50            |            |
|              | -วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล                          | 1.00   | ตัวอย่าง | 1,350.00         | 1,350.00   | -            | -         | 1,350.00              |            |
|              | -ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล                  | 1.00   | บ่อ      | 500.00           | 500.00     | -            | -         | 500.00                |            |
|              | รวมกลุ่มงานเจาะบ่อบาดาล                           |        |          |                  |            |              |           |                       | 332,957.78 |
| 2            | กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานต้นทูน)              |        |          |                  |            |              |           |                       |            |
|              | -ถมดินปรับพื้นที่                                 | 67.50  | ลบ.ม.    | 125.00           | 8,437.50   | -            | -         | 8,437.50              |            |
|              | -ท่อ พีวีซี ขนาด 1-1/2" ขึ้น 13.5 (ไม่บ่อบาดาล)   | 40.00  | เมตร     | 39.72            | 1,588.80   | -            | -         | 1,588.80              |            |
|              | -หน้างาน พีวีซี + เหล็ก+น๊อต ขนาด 6"              | 1.00   | ชุด      | 3,200.00         | 3,200.00   | 960.00       | 960.00    | 4,160.00              |            |
|              | -ช่องเหล็ก ขนาด 2"                                | 1.00   | อัน      | 119.00           | 119.00     | 35.70        | 35.70     | 154.70                |            |
|              | -ท่อเหล็ก ขนาด 2"                                 | 0.30   | ม.       | 117.28           | 35.18      | -            | -         | 35.18                 |            |
|              | -ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2"                             | 1.00   | อัน      | 174.00           | 174.00     | 52.20        | 52.20     | 226.20                |            |
|              | -สามทางเหล็ก ขนาด 2" ลด 1"                        | 1.00   | อัน      | 172.00           | 172.00     | 51.60        | 51.60     | 223.60                |            |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อทดแทน) หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง 30.37 บาท / ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                               | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|              | -สวิตซ์ควบคุมการไหล (ไฟวาล์ว)                        | 1.00   | อัน   | 650.00           | 650.00    | -            | -         | 650.00                |          |
|              | -นippleเหล็ก ขนาด 2"                                 | 1.00   | อัน   | 75.00            | 75.00     | 22.50        | 22.50     | 97.50                 |          |
|              | -นippleเหล็ก ขนาด 2"                                 | 1.00   | อัน   | 75.00            | 75.00     | 22.50        | 22.50     | 97.50                 |          |
|              | -วาล์วกันกลับ 2" (เขี้ยว)                            | 1.00   | อัน   | 702.80           | 702.80    | 210.84       | 210.84    | 913.64                |          |
|              | -นippleเหล็ก ขนาด 2"                                 | 1.00   | อัน   | 75.00            | 75.00     | 22.50        | 22.50     | 97.50                 |          |
|              | -สามทางเหล็ก ขนาด 2"                                 | 1.00   | อัน   | 170.00           | 170.00    | 51.00        | 51.00     | 221.00                |          |
|              | -บอลวาล์ว ขนาด 2"                                    | 1.00   | อัน   | 756.07           | 756.07    | 226.82       | 226.82    | 982.89                |          |
|              | -ท่อเหล็ก ขนาด 2"                                    | 0.30   | ม.    | 117.28           | 35.18     | -            | -         | 35.18                 |          |
|              | -บอลวาล์ว ขนาด 2"                                    | 1.00   | อัน   | 756.07           | 756.07    | 226.82       | 226.82    | 982.89                |          |
|              | -ข้องอเหล็ก ขนาด 2"                                  | 1.00   | อัน   | 119.00           | 119.00    | 35.70        | 35.70     | 154.70                |          |
|              | -ท่อเหล็ก ขนาด 2"                                    | 0.80   | ม.    | 117.28           | 93.82     | -            | -         | 93.82                 |          |
|              | -ข้องอเหล็ก ขนาด 2"                                  | 1.00   | อัน   | 119.00           | 119.00    | 35.70        | 35.70     | 154.70                |          |
|              | -ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด 2"                   | 1.00   | อัน   | 27.10            | 27.10     | -            | -         | 27.10                 |          |
|              | -ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด 2" ลด 1.5"                    | 1.00   | อัน   | 27.10            | 27.10     | -            | -         | 27.10                 |          |
|              | -ท่อ พีวีซี ขนาด 1.5" ขึ้น 8.5 (ปากบ่อบาดาล - หอดึง) | 112.00 | เมตร  | 33.64            | 3,767.68  | 27.70        | 3,102.40  | 6,870.08              |          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายบุญฤทธิ์ ทองเพิ่ม (บ่อทดแทน) หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 523/2566 ลง 16 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง 30.37 บาท / ลิตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 5            | กลุ่มงานระบบไฟฟ้าภายใน                              |       |       |                  |           |              |           |                       |          |
|              | -แฉีคร้อมลูกล้วน 3 ช่อง                             | 2.00  | ชุด   | 49.53            | 99.06     | -            | -         | 99.06                 |          |
|              | -ฟรีฟอร์ม                                           | 4.00  | ชุด   | 22.42            | 89.68     | -            | -         | 89.68                 |          |
|              | -สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 25 sq.mm.                      | 36.00 | เมตร  | 10.44            | 375.84    | 25.00        | 900.00    | 1,275.84              |          |
|              | -ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 1" (สี่เหลี่ยม)        | 4.00  | เมตร  | 27.57            | 110.28    | 25.00        | 100.00    | 210.28                |          |
|              | -หัวงูเห่า ขนาด 1"                                  | 1.00  | อัน   | 86.91            | 86.91     | -            | -         | 86.91                 |          |
|              | รวมกลุ่มงานระบบไฟฟ้าภายใน (ค่าน้ำมันทน)             |       |       |                  |           |              |           | 1,761.77              |          |
| 6            | กลุ่มงานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก (โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) |       |       |                  |           |              |           |                       |          |
|              | -งานขยายเขตระบบไฟฟ้า                                | -     | งาน   | -                | -         | -            | -         | -                     |          |
|              | -งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์    | 1.00  | ชุด   | 749.00           | 749.00    | -            | -         | 749.00                |          |
|              | หรือ 380 โวลต์                                      |       |       |                  |           |              |           |                       |          |
|              | รวมกลุ่มงานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก ฯ                     |       |       |                  |           |              |           | 749.00                |          |
| 7            | กลุ่มงานติดตั้งป้ายโครงการ                          |       |       |                  |           |              |           |                       |          |
|              | -งานป้ายโครงการชั่วคราว (ผู้รับจ้างจัดหาเอง)        | 1.00  | ป้าย  | -                | -         | -            | -         | -                     |          |
|              | -งานป้ายโครงการถาวร (ผู้รับจ้างจัดหาเอง)            | 1.00  | ป้าย  | -                | -         | -            | -         | -                     |          |

