



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๗,๓๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณทางหลวง ตง.๓๐๓๔ สายนาหมื่นราษฎร์- เกาะปุด - งานก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณถนนสายห้วยหิน-เกาะท้ายเขา - งานป้องกันน้ำเซาะบริเวณสายโคกแก้ว-โคกชะแง้, - งานป้องกันน้ำเซาะบริเวณสายชลประทาน-โคกเดือย ตามรายละเอียดแบบแปลน ที่อบต.นาบินหลากำหนด พร้อมบัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บัญชี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๔,๖๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ
 ๒. นายวิระ นิลอุดมศักดิ์ กรรมการ
 ๓. นายกรีธา บาทลิ่ง กรรมการ

(นางหนูเนียน ดำจตุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ที่ ตง ๗๕๒๐๒ /

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติในการใช้ราคากลาง โครงการป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๑,๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ ๗๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณ ๑๐๗,๓๐๐.-บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วยราคากลาง โครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณไว้แล้ว นั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเลยกำหนดระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคางานก่อสร้างโครงการดังกล่าว นั้น จึงต้องพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กำหนดให้ส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมราคากลางสำหรับงานก่อสร้างของทางราชการ และกำหนดให้ต้องมีการประกาศเปิดเผยราคากลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอฯ

๒. อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางเมื่อราคากลางหมดอายุ (เกิน ๓๐ วัน) อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง เป็นไปแนวทางเดียวกับส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น โดยกำหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจได้ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้มีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบ หรือประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ประ.๔ และ ประ.๕ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวณัฐธิดา ไหมดำ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

1. เห็นชอบ

(นายณัฐพล พักตร์จันทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้ว/เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรพิจารณาเรื่อง

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

พิจารณาแล้ว/เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

- ☒ อนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐ ไม่อนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เหตุผล.....

(นางหนูเนียน คำจตุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงวันที่

28 ส.ย. 2561

**บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง โดยก่อสร้างกำแพงกันดินและงานป้องกันน้ำเซาะ จำนวน ๔ จุด ดังนี้

๑. งานก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณทางหลวง ตง.๓๐๓๔ สายนาหมื่นราษฎร์-เกาะปุด
๒. งานก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณสายห้วยหิน-เกาะท้ายเขา
๓. งานป้องกันน้ำเซาะบริเวณถนนสายโคกแก้ว-โคกชะแง้
๔. งานป้องกันน้ำเซาะบริเวณถนนสายชลประทาน-โคกเตี้ย

ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด

เนื่องด้วยราคากลาง โครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้คำนวณไว้แล้ว นั้น ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเลยกำหนดระยะเวลาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้
มีความเป็นปัจจุบัน และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑๔,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
พิจารณาเห็นชอบตามราคากลางข้างต้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกรรรา บาหลัง)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันน้ำเซาะ

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 , 4 ต. นาบินหลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน	114,639.08	
2	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งจ้าง	-	
3	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ"ลา".....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	114,639.08	
	ราคากลาง	114,600.00	
	ราคากลางตัวอักษร		
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรัธรา บาหลัง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันน้ำเซาะ

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 , 4 ต. นาบินหลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	87,684.78	1.3074	114,639.08	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	-	-	
	 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				114,639.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกริธา บาหลัง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงหม้อ

ประมาณการวันที่ 21 มิถุนายน 2561

[illegible]

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงหม้อ

[illegible]

โครงการป้องกันน้ำเสีย

แบบเลขที่

ฝ่ายบริหาร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบิณฑ

ประมาณการวันที่ 21 มิถุนายน 2561

[illegible]